



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj

Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Pazin, M. B. Rašana 2/4

tel.052/621-411, fax: 052/624-977

KLASA: 340-01/14-01/10

URBROJ: 2163/1-08-01/3-14-02

Pazin, 31. srpnja 2014.

**ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

putem
Stručne službe Skupštine

PREDMET: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5003 Umag, dionica izgradnja kružnog raskrižja u Umagu (Opasno mjesto Umag) s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt na usvajanje.

Sa štovanjem,

PROČELNIK
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Odluka Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste o zaključenju Ugovora o obavljanju predmetnih radova,
4. Prijedlog Ugovora o izvođenju predmetnih radova.

Temeljem članka 65. stavka 1. točka 23. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09 i 4/13), Župan Istarske županije dana 29. kolovoza 2014. godine donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije

1. Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ceste ŽC 5003 Umag, dionica izgradnja kružnog raskrižja u Umagu (Opasno mjesto Umag) s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula..

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 340-01/14-01/10
URBROJ: 2163/1-01/8-14-2
Pula, 29. kolovoza 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
mr. sc. Valter Flego

Dostaviti:

1. *Županijska uprava za ceste IŽ, Pazin,*
2. *Upravni odjel za održivi razvoj IŽ,*
- Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu IŽ,
3. *Pismohrana, ovdje*

O B R A Z L O Ž E N J E

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka je članak 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09) kojim je propisano da izvršne poslove u županiji obavlja župan, i članak 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05) kojim je propisano da Upravno vijeće odlučuje o uzimanju zajmova, prodaji i kupnji stvari i prava samostalno do 200.000,00 kn vrijednosti pojedinačnog posla ili ugovora, a iznad tog iznosa uz suglasnost Župana.

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Župan Istarske županije daje suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5003 Umag, dionica izgradnja kružnog raskrižja u Umagu (Opasno mjesto Umag) s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula.

III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 91/11) Županijska uprava za ceste Istarske županije provela je javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za radove na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5003 Umag, dionica izgradnja kružnog raskrižja u Umagu (Opasno mjesto Umag).

Tekst javnog nadmetanja objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2014/S 002-0029560, datum slanja poziva za nadmetanje je 12.06.2014. g.

Povjerenstvo za provedbu zaprimilo je četiri ponude i to poduzeća:

1. Colas Hrvatska d.d., Međimurska 26, 42000 Varaždin
2. G.P. Krk, Stjepana Radića 31, 51500 Krk
3. Cesta d.o.o. Pula, Strossmayerova 4, 52100 Pula
4. Ekspert gradnja d.o.o., Trg Fontana 2, 52420 Buzet

Nakon otvaranja, pregleda i ocjena ponuda konstatirano je da su dvije pristigle ponude prihvatljive, a dvije su odbijene.

Povjerenstvo je utvrdilo da je ponuda poduzeća „Cesta“ d.o.o. Pula prema kriteriju najniže cijene najpovoljnija ponuda s ponudbenim iznosom od 1.269.680,63 kn (bez PDV-a). Ravnatelj je 10.07.2014. g. donio Odluku o odabiru ponuditelja „Cesta“ d.o.o. Pula kao najpovoljniju ponudu na iznos od 1.269.680,63 kn (bez PDV-a) ili 1.587.100,79 kn (s PDV-om), KLASA: 340-01/14-12/79, URBROJ: 2163/1-12/01-01-14-15. Kako u zakonskom roku mirovanja nije bilo žalbi, dana, 31. srpnja 2014. godine na 58. sjednici Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije donijelo Odluku o sklapanju Ugovora o javnoj nabavi za izvođenje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5003 Umag – dionica izgradnja kružnog raskrižja u Umagu (Opasno mjesto Umag) s poduzećem CESTA d.o.o. Pula, Strossmayerova 4, 52100 Pula (KLASA:023-01/13-01/09; URBROJ:2163/1-12/01-01-14-123 od 31. srpnja 2014.).

Sredstva su osigurana u Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2014. godinu na poziciji 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Temeljem navedenog, predlaže se davanje suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje predmetnog Ugovora.

Prijedlog Zaključka, Odluka Upravnog vijeća ŽUC i Prijedlog Ugovora dostavljeni su u privitku.

Temeljem članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije (Službene novine Istarske županije 5/05) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj dana 31. srpnja 2014. godine donosi

ODLUKU

1. O sklapanju Ugovora o javnoj nabavi za izvođenje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5003 Umag – dionica izgradnja kružnog raskrižja u Umagu (Opasno mjesto Umag) s poduzećem CESTA d.o.o. Pula, Strossmayerova 4, 52100 Pula te prosljeđivanju istog županu Istarske županije na suglasnost.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:023-01/13-01/09
URBROJ:2163/I-12/01-01-14-123
Pazin, 31. srpnja 2014.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE
Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Istarske županije

dr. sc. Marko Paliaga



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE M.B.Rašana 2/4 52000 PAZIN, koju zastupa ravnatelj Robi Zgrablić, ing.građ.
OIB 29919922049; IBAN HR 8624840081100853644
(Naručitelj)

CESTA d.o.o. Pula, Strossmayerova 4 52100 PULA koju zastupa direktor Miro Mirković, dipl. ing.
OIB 11100535105; IBAN HR 6124020061100387688
(Izvođač)

sklapaju slijedeći

UGOVOR O JAVNOJ NABAVI

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Naručitelj ustupa, a Izvođač preuzima obvezu izvođenja radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5003 Umag- dionica izgradnja kružnog raskrižja u Umag (opasno mjesto Umag), nakon provedenog postupka javne nabave po odredbama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), u svemu prema ponudi Izvođača br.: 5709-P/2014 od 3.7.2014. god., troškovniku te Odluci o odabiru i uvjetima ovoga ugovora.

VRIJEDNOST RADOVA

Članak 2.

Ukupna vrijednost predmetnih radova prema troškovniku koji je sastavni dio ovoga ugovora iznosi:

Vrijednost radova:	1.269.680,63 kune
PDV (25%):	317.420,16 kuna
Ukupno:	1.587.100,79 kune

Ugovorne jedinične cijene su fiksne i nepromjenjive.

Konačna vrijednost radova utvrdit će se na osnovu stvarno izvedenih količina priznatih u građevinskoj knjizi i jediničnih cijena iz priloženoga troškovnika, kao i odredbi ovoga ugovora.

ROKOVI I DINAMIKA

Članak 3.

Izvođač se obvezuje započeti s radovima odmah po potpisu ovoga ugovora i uvođenju u posao te iste završiti u roku od 60 kalendarskih dana.

Članak 4.

Izvođač je obavezan u roku 7 (sedam) dana od uvođenja u posao dostaviti ovlaštenoj osobi Naručitelja detaljan plan izvođenja radova sa svim potrebnim podacima. Izvođač će također dostaviti aktualizirani plan kad god se prethodni plan ne podudara sa stvarnim napredovanjem radova ili s obvezama Izvođača.

Plan obuhvaća redoslijed kojim Izvođač namjerava izvoditi radove uključujući predviđeno vremensko trajanje svake pojedine faze i angažirane strojeve, opremu i ljudstvo, uključujući i podizvođitelje, kao i dinamiku trošenja financijskih sredstva.

Članak 5.

Ugovorna kazna

Ako Izvođač ne završi radove u ugovorenom roku, obvezan je Naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu od 1 ‰ (jedan promil) dnevno od ugovorene vrijednosti radova i to za svaki dan zakašnjenja.

Članak 6.

Produženje roka za završetak radova

Ugovorne strane su suglasne da se rok za završetak radova utvrđen ovim ugovorom može produžiti u sljedećim slučajevima:

1. Izvođač može zahtijevati produženje roka završetka radova u slučajevima u kojima je radi promijenjenih okolnosti, više sile ili neispunjenja obveza Naručitelja bio spriječen izvoditi radove.
2. Rok završetka radova produžit će se za broj dana prema kojima zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste radove. To se utvrđuje evidencijom meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova, ovjerenih po ovlaštenoj osobi Naručitelja u građevinskom dnevniku.
3. Rok završetka radova produžit će se ako Naručitelj izda nalog o obustavi radova.

U slučajevima navedenim u ovom članku, Naručitelj i Izvođač će zaključiti dodatak ugovoru u kojem će utvrditi novi rok završetka radova.

RASKID UGOVORA OD STRANE NARUČITELJA

Članak 7.

Obavijest za izvršenje popravka

Ukoliko Izvođač propusti izvršiti neku obvezu iz ugovora, ovlaštena osoba Naručitelja može pismenim putem zatražiti od Izvođitelja da popravi nadostatak ili ga ispravi u odgovarajućem roku.

Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor ukoliko Izvođač:

1. ne postupi prema obavijesti za izvršenje popravaka;
2. bez opravdanog razloga ne nastavi s radovima u skladu s poglavljem rokovi i dinamika;
3. da u podizvođenje bez prethodne suglasnosti Naručitelja;
4. postane nesolventan ili ode u stečaj.

Naručitelj raskida ugovor temeljem pismene obavijesti. U slučaju raskida ugovora Naručitelj ima pravo na naknadu štete.

OBVEZE IZVOĐAČA

Članak 8.

Izvođač je obvezan pravovremeno proučiti ugovorne dokumente i ostalu raspoloživu dokumentaciju i ako to smatra potrebnim, zatražiti od Naručitelja objašnjenje nejasnih detalja, kako ne bi došlo do zastoja u izvođenju radova. Na eventualne uočene nedostatke obvezan je upozoriti Naručitelja.

Članak 9.

Izvođač se obvezuje izvoditi ugovorene radove prema važećim standardima i tehničkim normama, tehničkim propisima, ostalim zakonima i propisima koji se odnose na predmetne radove, pravilima struke i odredbama ovoga ugovora, a nakon završetka radova objekt predati Naručitelju na korištenje.

Članak 10.

Tijekom izvođenja ugovorenih radova Izvođač se obvezuje koristiti materijale i opremu koji zadovoljavaju uvjete propisane normama i tehničkim uvjetima.

U cilju dokaza kvalitete upotrijebljenih materijala, opreme i izvedenih radova Izvođač je obvezan o svom trošku obavljati potrebna prethodna i tekuća ispitivanja po vrsti i obimu predviđenom u tehničkim uvjetima.

Članak 11.

Izvođač je obvezan uspostaviti i održavati regulaciju prometa tijekom izvođenja radova prema rješenju odobrenom od strane odgovorne osobe Naručitelja.

Svi troškovi vezani uz regulaciju prometa, ukoliko nisu iskazani kao posebna stavka u troškovniku, smatra se da su uključeni u jedinične cijene pojedinih stavki.

Članak 12.

Izvođač je obvezan voditi građevinski dnevnik, propisana izgleda i sadržaja u skladu sa Pravilnikom o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika (Narodne novine broj 6/00), građevinsku knjigu i ostalu dokumentaciju (dokazi kvalitete).

Članak 13.

Osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti

Izvođač je obvezan osigurati se od odgovornosti za vrijeme izvođenja radova koje pokriva bilo kakvu štetu za slučaj nesreće ili drugog gubitka pojedinačno. Osiguranje se mora odnositi i na treće osobe.

Članak 14.

Naknada štete

Sukladno odrednicama Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama-Opće odredbe (Zagreb, 2001.), Izvođač je obvezan sanirati sve nastale štete uslijed izvođenja radova, uključivo i oštećenja na mreži javnih cesta koje se koriste tijekom izvođenja radova.

Troškovi i radovi se posebno ne obračunavaju i ne plaćaju već moraju biti uključeni u ukupnu cijenu radova.

Članak 15.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Izvođač se obvezuje odmah, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana nakon obostranog potpisa ugovora, dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu 10% od ugovorene

cijene radova (bez PDV-a) u obliku neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez protesta, s rokom važenja 60 (šezdeset) dana nakon ugovornog roka za završetak radova.

Članak 16.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku se predaje prije okončane situacije na jamstveni rok od 2 (dvije) od primopredaje radova.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku treba biti u iznosu 10% (deset posto) od cijene izvedenih radova (bez PDV-a), a u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava protesta ili u obliku bjanko zadužnice potvrđene kod javnog bilježnika

Članak 17.

Imenovanje predstavnika Izvođača

Izvođač je obavezan odmah po potpisu ovoga ugovora, a prije uvođenja u posao, imenovati inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje odnosno pojedine radove u skladu sa Zakonom gradnji (Narodne novine 153/13).

O imenovanju predstavnika Izvođač je obavezan pismenim putem obavijestiti Naručitelja.

PODIZVODITELJI

Članak 18.

Izvođač će dio Ugovora dati u podugovor sljedećim predloženim podizvoditeljima:

Nema podizvoditelja

Članak 19.

Dodatni i nepredviđeni radovi

Dodatni nepredviđeni radovi ne mogu se izvoditi bez prethodnog odobrenja Naručitelja. Izvođač daje ponudu i traži za istu suglasnost Naručitelja. Izvođačeva ponuda za dodatne nepredviđene radove prezentira se kroz analizu cijena za pojedinu stavku dodatnih nepredviđenih radova, a koja je sačinjena temeljem obostrano usuglašenih, cijena materijala, transporta, strojeva, opreme i alata. Po odobrenju Naručitelja, Izvođač može započeti s izvođenjem dodatnih nepredviđenih radova koji se ugovaraju Dodatkom ugovoru a sukladno odredbama članka 26. stavak (2) točke 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).

Izvođač je dužan izvesti dodatne nepredviđene radove koji su u svezi s radovima iz ovog Ugovora, a koje Naručitelj naručuje putem nadzorne službe, na temelju prethodno sklopljenog Dodatka Ugovora, upisom u građevni dnevnik.

Članak 20.

Primopredaja i okončani obračun

Izvođač će odmah po završetku svih radova pismeno obavijestiti Naručiitelja da su radovi završeni, a Naručiitelj je obvezan u roku od 10 (deset) dana obaviti pregled izvedenih radova.

Naručiitelj i Izvođač sporazumno su primopredaju i okončani obračun izvedenih radova obaviti u roku od 15 (petnaest) dana nakon uspješno obavljenog pregleda.

OBVEZA NARUČITELJA

Članak 21.

Imenovanje ovlaštene osobe Naručiitelja

Stalni nadzor nad tijekom izvođenja ugovorenih radova vršit će Naručiitelj putem imenovane ovlaštene osobe-nadzornog inženjera.

O imenovanju nadzornog inženjera Naručiitelj će pismenim putem obavijestiti Izvođača.

Nadzorni inženjer provjerava sljedeće:

- kvalitetu radova i materijala u odnosu na zahtjeve dokumentacije, standarda i ostalih tehničkih propisa i normativa;
- izvođenje radova prema utvrđenoj dinamici;
- količine i cijene radova, te analizu cijena;
- obveze suizvoditelja ili podizvoditelja;
- raspolaganje svim potrebnim atestima koje mora imati Izvoditelj;
- trošenje sredstava prema ukupno ugovorenim;
- vođenje dokumentacije izvoditelja kojom se kontrolira kvaliteta.

OBRAČUN I PLAĆANJE IZVEDENIH RADOVA

Članak 22.

Izvedeni radovi obračunavat će se na osnovi izmjere stvarno izvedenih količina radova, te po nadzornom inženjeru ovjerene građevinske knjige.

Izvedene i ovjerene radove odabrani Izvođač će obračunavati temeljem privremenih situacija i okončane situacije.

Privremene situacije Izvođač ispostavlja u 6 (šest) primjeraka do 5-og u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu. Situaciju na gradilištu ovjerava nadzorni inženjer u roku od 5 (pet) dana od dana primitka. Situaciju ovjerenu od strane nadzornog inženjera, Izvođač dostavlja predstavniku Naručiitelja. Nesporni dio situacije, predstavnik Naručiitelja će ovjeriti u roku od 8 (osam) dana od dana ovjere nadzornog inženjera i tako ovjerenu situaciju Naručiitelj se obvezuje platiti u roku 30 (trideset) dana od dana ovjere situacije od strane predstavnika Naručiitelja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Naručitelj zadržava pravo da tijekom izvođenja radova poveća ili smanji njihov opseg, odnosno odustane od izvođenja pojedinih stavki iz ugovornog Troškovnika ukoliko se iste pokažu kao nepotrebne ili da smanji količine.

Članak 24.

Sve eventualne sporove iz ovoga ugovora Naručitelj i Izvođač će rješavati sporazumno.

U slučaju nemogućnosti rješenja spora sporazumno, ugovorne strane prihvaćaju rješenje nadležnog suda u Pazinu.

Članak 25.

Ovaj je ugovor sastavljen i napisan u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaki ima dokaznu snagu izvornika, a svaka strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

Članak 26.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranoga potpisa.

ZA IZVOĐAČA:
Direktor:

Miro Mirković dipl. ing.



Broj: 11/45

Pula, 20.08.2014.

ZA NARUČITELJA:
Ravnatelj:

Robi Zgrablić ing. građ.

Broj: 11/45-2014.

Pazin,