



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj

Odsjek za pomorstvo, promet i veze

Pazin, M. B. Rašana 2/4

tel.052/621-411, fax: 052/624-977

KLASA: 342-01/07-01/92

URBROJ: 2163/1-08-01/3-07-02

Pazin, 2. listopada 2007.

ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Predsjednik Ivan Jakovčić

putem
Stručne službe za poslove
Skupštine i Poglavarstva

Predmet: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji obalnog zida na trajektnom pristaništu Brestova sa izvođačem radova „ELEKTROVODA“ d.o.o. iz Cresa

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom da isti uvrstite na dnevni red naredne sjednice Županijskog poglavarstva.

Sa štovanjem,

PROČELNIK
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

- 1.Prijedlog Zaključka,
- 2.Obrazloženje,
- 3.Odluka Upravnog vijeća Lučke uprave Rabac o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja,
- 4.Prijedlog Ugovora,
- 5.Ugovor o sufinanciranju radova sa Ministarstvom mora, turizma, prometa i razvitka.

Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i članka 16. točke 16. Statuta Lučke uprave Rabac, Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana2007. godine donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Daje se suglasnost Lučkoj upravi Rabac na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji obalnog zida na trajektnom pristaništu Brestova sa izvođačem radova „ELEKTROVODA“ d.o.o. iz Cresa.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
Pula,

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO**

**Predsjednik
Ivan Jakovčić**

Dostaviti:

1. Lučka uprava Rabac, Rabac
2. Upravni odjel za održivi razvoj IŽ,
3. Odsjek za pomorstvo, promet i veze IŽ,
4. Pismohrana, ovdje

O B R A Z L O Ž E N J E

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka jesu članci 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i članak 16. točka 16. Statuta Lučke uprave Rabac kojim je propisano da Upravno vijeće odlučuje o uzimanju zajmova, prodaji i kupnji stvari i prava samostalno do 200.000,00 kn vrijednosti pojedinačnog posla ili ugovora, a iznad tog iznosa uz suglasnost Županijskog Poglavarstva.

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Poglavarstvo Istarske županije daje suglasnost Lučkoj upravi Rabac na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji obalnog zida na trajektnom pristaništu Brestova sa izvođačem radova „ELEKTROVODA“ d.o.o. iz Cresa.

III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Na osnovu Godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog plana za 2007. godinu, Upravno vijeće Lučke uprave Rabac je u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi provela javno nadmetanje prikupljanja ponuda za izvođenju radova na rekonstrukciji obalnog zida na trajektnom pristaništu Brestova. Tekst javnog nadmetanja objavljen je u Narodnim novinama broj 27 od 2.07.2007. godine pod brojem 07-23-12753/2318.

Povjerenstvo za provedbu natječaja zaprimilo je četiri ponude i to:

1. ELEKTROVODA d.o.o., Cres, Peškera 2, sa ponuđenom cijenom od =993.850,00 kuna (bez PDV-a)
2. SUN ADRIA d.o.o., Rijeka, B. Kašića 18, sa ponuđenom cijenom od =1.335.554,31 kuna (bez PDV-a)
3. ŠETIĆ d.o.o., Labin, Istarska 11, sa ponuđenom cijenom od =1.392.550,50 kuna (bez PDV-a)
4. KONSTRUKTOR MARINE d.o.o., Rijeka, Strossmayerova 11, sa ponuđenom cijenom od =1.818.618,66 kuna (bez PDV-a)

Nakon pregleda, ocjene i usporedbe pristiglih ponuda, a primjenjujući kriterije za odabir iz dokumentacije za nadmetanje, Upravno vijeće je na svojoj sjednici održanoj 3. kolovoza 2007. godine donijelo Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji obalnog zida na trajektnom pristaništu Brestova sa izvođačem radova „ELEKTROVODA“ d.o.o. iz Cresa. Iznos ponuđene cijene je 993.850,00 kn (bez PDV-a).

U predmetnom Ugovoru izabrani ponuditelj se obvezuje izvršiti radove na rekonstrukciji pristanišnog gata u luci Brestova sukladno projektu sanacije, sa troškovima dostavljenim uz ponudu na Javno nadmetanje. Rok za izvršenje radova je 60 kalendarskih dana od dana uvođenja izvoditelja u posao.

Sredstva za izvođenje predmetnih radova osigurana su u Proračunu Lučke uprave Rabac za 2007. godinu temeljem Ugovora o sufinanciranju sa Ministarstvom mora, turizma, prometa i razvitka od 9. ožujka 2007. g.

Temeljem navedenog, predlaže se Poglavarstvu Istarske županije davanje suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na potpisivanje predmetnog Ugovora.

Tekst Prijedloga Ugovora i tekst Prijedloga Zaključka dostavljen je u privitku.

Na temelju članka 16. Statuta Lučke uprave Rabac od 21. travnja 2004. godine i članaka 61., 63. i 70. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 117/01. i 92/05.), Upravno vijeće Lučke uprave Rabac na sjednici 3. kolovoza 2007. godine, u postupku odabira najpovoljnijeg ponuditelja za izvođača radova na rekonstrukciji trajektnog pristaništa Brestova, donijelo je slijedeću

ODLUKU

o odabiru najpovoljnije ponude

1. Odabire se ponuda ELEKTROVODA doo, Peškera 2, CRES 51557, koja glasi na iznos bez PDV-a od 993.850,00 kuna kao najpovoljnija od četiri zaprimljene ponude, za rekonstrukciju trajektnog pristaništa Brestova, temeljem javnog nadmetanja broj 07-23-12753/2318 objavljenog u "Narodnim novinama" broj 27. od 2. srpnja 2007. godine pod rednim brojem 1/07.

2. Ovlašćuje se ravnatelj Lučke uprave Rabac da sa ponuditeljem iz točke 1. ove odluke sklopi ugovor za rekonstrukciju trajektnog pristaništa Brestova.

3. Ugovor se sklapa ukoliko u propisanom roku ne pristigne prigovor na ovu Odluku.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Radi zaštite svojih prava, ponuditelji mogu temeljem članka 70. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 117/01. i 92/05.) u roku od tri dana od primitka pisane obavijesti i Odluke o odabiru uložiti prigovor ili žalbu naručitelju na Odluku o odabiru radi nepravilnosti u postupku nabave.

Ponuditelj podnosi prigovor ili žalbu u pisanom obliku naručitelju.

Prigovor uložen u propisanom roku obustavlja sklapanje ugovora za sanaciju pristanišnih rampi na trajektnom pristaništu Brestova,.

Na prigovor se plaća upravna pristojba od 50,00 kn prema Tbr. 3. Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 8/96., 95/77., 131/97., 68/98., 66/99. i 145/99.).

UPRAVNO VIJEĆE LUČKE UPRAVE RABAC

Klasa: 360-01/07-01/10
Ur.broj: 2163/1-17-01-07-1
Rabac, 3. kolovoz 2007. g.



Odgovorna osoba:

Mario Patjska

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

Br.: RB 1/07.

GRAĐEVINA: LUKA BRESTOVA – PRISTANIŠTE
- REKONSTRUKCIJA PRISTANIŠNOG GATA

NARUČITELJ: LUČKA UPRAVA RABAC
Obala M. Tita bb, RABAC 52221

IZVODITELJ: ELEKTROVODA d.o.o.
Peškera 2, CRES 51557

REPUBLIKA HRVATSKA, ŽUPANIJA ISTARSKA, LUČKA UPRAVA RABAC,
Obala M. Tita bb, RABAC 52221, koju zastupa ravnatelj MARIO PALISKA, ing.str., u
daljnjem tekstu / **Naručitelj** /

i

ELEKTROVODA d.o.o., Peškera 2, CRES 51557, MBS 3911594, koju zastupa direktor
Neven Kruljac, dig, u daljnjem tekstu / **Izvoditelj** /, zaključili su

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA RB 1/07.

PREDMET UGOVORA:

Članak 1.

Ovim ugovorom **Izvoditelj** se obavezuje izvršiti radove na rekonstrukciji pristanišnog gata u luci Brestova sukladno projektu sanacije **El. broj: 01 500 304-1-516791 projektanta IGH Hrvatska dd, Poslovni centar Rijeka**, sa troškovnikom dostavljenim uz ponudu na **Javno nadmetanje br. 07-23-12753/2318 od 2. srpnja 2007. godine.**

Članak 2.

Predmet Ugovora su radovi iz troškovnika sa javnog nadmetanja iz čl.1. ovog Ugovora kao i eventualno nepredviđeni i naknadni radovi.

Za svako odstupanje od projekta građenja odnosno ugovornih radova **Izvoditelj** mora imati prethodnu suglasnost **Ministarstva mora, turizma prometa i razvitka kao investitora i suglasnost Naručitelja** u pisanom obliku.

Ako **Izvoditelj** odstupi od projekta bez pisane suglasnosti **Naručitelja**, nema pravo na povećanje ugovorne cijene za radove što ih je izvršio bez takve suglasnosti.

Članak 3.

Radove na građevini koji su predmet ovog ugovora **Izvoditelj** će izvesti prema projektu iz Čl. 1. ovog Ugovora i eventualno dodatnim izvedbenim rješenjima dobivenim od strane projektanta, te prema ugovornom troškovniku.

UVOĐENJE U POSAO I ROK GRAĐENJA

Članak 4.

Izvoditelj se obavezuje ugovorene radove izvesti u roku od 60 kalendarskih dana, računajući od dana uvođenja **Izvoditelja** u posao.

Kao dan uvođenja u posao računa se dan, kada investitor ispuni svoje obveze iz Čl. 12. ovog Ugovora.

Uvođenje u posao upisuje se u građevinski dnevnik.

Izvoditelj se obvezuje započeti izvođenje radova u roku 7 dana od dana kada ga investitor uvede u posao.

Rok dovršenja radova je onaj rok kada su završeni svi radovi iz ugovorne dokumentacije i kada je obavljen tehnički pregled. Ako u roku od 8 dana od zahtjeva izvoditelja za tehnički pregled i taj nije obavljen bez izvođačeve krivnje, rok nakon 8 dana se ne broji u ugovoreni rok dovršetka radova po ovom ugovoru.

Članak 5.

Izvoditelj ima pravo na produženje ugovornog roka uslijed:

- Izmjene projektne dokumentacije po nalogu **Naručitelja**, ako ona iziskuje znatnije povećanje obujma radova (više od 10% ugovornih radova).
- Uslijed nastupa izvanrednih događaja (potres, klizanje tla, i sl.)
- Uslijed vremenskih nepogoda u trajanju više od četiri sata dnevno.

Izvoditelj je dužan o nastanku nekog od uzroka koji utvrđuje produženje ugovornog roka, konstatirati u građevinskom dnevniku, te po ovjeri Nadzornog inženjera u pisanom obliku izvjestiti **Naručitelja**.

CIJENA , OBRAČUN I PLAĆANJE

Članak 6.

Naručitelj i **Izvoditelj** utvrđuju ukupnu cijenu za ugovorene radove koji su predmet ovog ugovora u iznosu: **993.850,00 kuna** sukladno Ponudi **Javno nadmetanje br. 07-23-12753/2318** od **2. srpnja 2007.** godine.

Ugovorna cijena je fiksna.

Ukupna ugovorena cijena ne sadrži PDV.

Predmet ugovorne cijene su i sve potrebne pregradnje, pripremni i završni radovi na objektu u skladu sa stavkama iz Čl. 11. ovog Ugovora.

Članak 7.

Ugovorena cijena je iznos naveden u rekapitulaciji troškovnika iz ponude. Konačnu obračunsku vrijednost činiti će ugovorena cijena uvećana ili umanjena za iznose koji proizilaze iz izmjenjenih okolnosti predviđenih u ovom Ugovoru.

Članak 8.

Plaćanje izvedenih radova vršiti će se na osnovu stvarno obavljenih radova i ispostavljenih privremenih situacija ovjerenih od strane imenovanog nadzora. a temeljem **Ugovora o sufinanciranju br. 06-F-I-70055/07-18 od 9. ožujka 2007. g. Ministarstva mora, turizma prometa i razvitka** , a plaćanje će se izvršiti uz šestomjesečnu bezkamatnu odgodu.

Članak 9.

Naručitelj se obavezuje nesporn iznos situacije platiti prema uvjetima iz članka 8. ovog Ugovora, dok će sporni iznos u istom roku sa **Izvoditeljem** raščistiti.

Izvoditelj ima pravo na naplatu ispostavljene i po nadzoru ovjerene situacije uz uvjet da je prethodno **Naručitelju** predao ažuriranu građevinsku knjigu.

Članak 10.

Obračun svih izvedenih radova vršiti će se po građevinskoj knjizi i jediničnim cijenama iz ugovornog troškovnika.

Jedinične cijene vanstroškovničkih radova, ugovorene strane utvrdit će prema slijedećim elementima:

- priloženoj bruto satnici radne snage, transportnih sredstava i cjeniku materijala (prema računima dobavljača)
- količini materijala prema normativima utroška iz prosječnih normi u građevinarstvu

Za izvedbu vanstroškovničkih radova **Naručitelj** će prije početka izvedbe **Izvoditelju** dati nalog upisom u građevinski dnevnik, a sve izvedene vanstroškovničke radove ugovorne strane će regulirati **Dodatkom** ovom Ugovoru uz pisanu suglasnost **Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka kao investitora i suglasnost Poglavarstva Istarske županije**.

OBAVEZE IZVODITELJA

Članak 11.

Pored ostalih obaveza utvrđenih ovim ugovorom, **Izvoditelj se obavezuje:**

- predati **Naručitelju** elaborat organizacije gradilišta u roku od osam dana od potpisa ugovora
- donijeti rješenje o imenovanju od odgovornog rukovoditelja radova najkasnije osam dana prije početka radova, izvesti pripreme radove za neometano izvođenje ugovorenih radova,
- u roku od 15 dana po potpisu ugovora dostaviti operativni plan izvođenja ugovorenih radova nadzornom inženjeru,
- osigurati pravovremeno dobavu dovoljne količine svih predviđenih materijala, poluproizvoda, elemenata i uređaja,
- sve radove izvoditi u skladu s potvrđenom tehničkom dokumentacijom, tehničkim propisima, standardima, građevnim normativima, pravilima struke te u skladu s ugovorom i ponudom izvođača, ako nije suprotno ugovoru i uvjetima investitora koje je izvođač primio i uskladio sa svojom ponudom,
- ugrađivati materijale koji moraju odgovarati standardima, odnosno kvaliteti potvrđenoj atestima,
- naručiti o svom trošku ispitivanje, te pribaviti i certifikate i ateste kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenog materijala i izvedenih radova a prema propisima i zahtjevima nadležnih inspekcija,
- voditi građevinski dnevnik prema pravilniku o načinu vođenja građ. dnevnika,
- prije početka radova proučiti izvedbenu dokumentaciju te upozoriti **Naručitelja** na eventualne greške i nedostatke,
- tijekom građenja poduzimati mjere i snositi odgovornost za sigurnost same građevine, kao i ostalih građevina i osoba na tom području i u neposrednoj blizini izvođenja radova,
- o svom trošku organizirati gradilište, provesti propisane higijensko-tehničke mjere zaštite radnika i zaposlenih, te je odgovoran za svu štetu koja bi mogla zadesiti radnike i druge osobe uslijed nedovoljnog osiguranja gradilišta,
- o svom trošku svakodnevno za vrijeme odvijanja radova, održavati red i čistoću na površinama koje koristi kao gradilište,

- sav građevinski i otpadni materijal, po nalogu odgovorne osobe Naručitelja, otpremiti na za to određeno mjesto,
- ne može ustupiti radove iz ovog Ugovora drugom **Izvoditelju** djelomično ili u cjelini bez odobrenja Naručitelja,
- snositi troškove produženog nadzora u slučaju produženja roka izgradnje krivnjom **Izvoditelja**,
- postupiti po primjedbama odgovorne osobe i ispraviti nedostatke utvrđene kod primopredaje radova na način i u rokovima utvrđenim zapisnikom o primopredaji,
- nakon završetka radova, prema tehničkoj dokumentaciji, do potpune funkcionalnosti, sagrađeni objekt predati investitoru, u skladu s odredbama ovog ugovora i u skladu s postupkom kojeg propisuju Propisi o gradnji objekta.
- na zahtjev Naručitelja, otkloniti nedostatke koji se uoče u garantnom roku, ako postojećim propisima nije utvrđen drugi rok za pojedine materijale,
- snositi troškove vlastite potrošnje vode i električne energije
- snositi troškove ispitivanja betona i svih drugih materijala

OBAVEZE NARUČITELJA

Članak 12.

Naručitelj je obavezan:

1. Uručiti Izvoditelju prije početka radova jedan primjerak tehničke dokumentacije
2. Predati Izvoditelju geodetski snimak postojećeg stanja građevine
3. Osigurati Izvoditelju slobodno gradilište za nesmetano izvođenju radova,
4. Predati Izvoditelju Odluku o odabiru Nadzornog inženjera.
5. Predati Izvoditelju građevnu dozvolu ako istu zahtjeva nadležno tijelo državne uprave u Istarskoj županiji ili drugi zakonski prihvatljiv dokument kojim je omogućena gradnja.
6. **Ishodovati prethodne suglasnosti Ministarstva mora, turizma prometa i razvitka kao investitora i Poglavarstva Istarske županije za potpisivanje ovog Ugovora.**

GARANCIJE ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Članak 13.

Termin "garancijski rok" označava period od 10 (deset) godina za sve radove koji se odnose na solidnost građevine koja ugrožava njenu stabilnost i sigurnost, računajući od dana uspješnog tehničkog pregleda.

U namjeri da se objekt, nakon isteka garantnog roka, preda investitoru u stanju kao i na početku garantnog roka Izvoditelj mora izvršiti sve popravke, zamjene, rekonstrukcije i otkloniti nedostatke na pismeni zahtjev investitora, koji mora biti predan Izvoditelju najkasnije u roku od 30 dana po isteku garantnog roka. Investitor mora prije isteka garantnog roka izvršiti inspekcijski pregled cijelog objekta, u svezi s tim sačiniti zapisnik i pismeno zahtjevati od Izvoditelja otklon svih utvrđenih grešaka i manjkavosti.

U slučaju da izvođač ne otkloni nedostatke u zadanom roku, investitor može naručiti otklon grešaka kod drugog Izvoditelja, a za troškove teretiti Izvoditelja iz ovog ugovora.

Za industrijske proizvode i opremu vrijede garancijski rokovi koje nude njihovi proizvođači, odnosno dobavljači.

Izvoditelj je dužan prije početka radova dostaviti Naručitelju garanciju banke za dobro

izvršenje ugovora u visini od 10% (deset posto) od vrijednosti ugovorenih radova, a na rok od 90 dana od dana uvođenja u posao.

Izvoditelj je dužan po izvršenom okončanom obračunu i primopredaji radova, dostaviti Naručitelju garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Garancija se izdaje u obliku bankovne garancije na iznos od 5% (petposto) od vrijednosti ukupno izvedenih radova sa PDV-om po okončanoj situaciji.

U slučaju neizdavanja rečene bankovne garancije Naručitelj zadržava pravo neisplaćivanja dijela okončane situacije u visini od 10% +PDV.

Ukoliko Izvoditelj po pismenom pozivu Naručitelja, ne otkloni nedostatke u dogovorenom roku, garancija iz stavka 2. ovog članka će se koristiti za otklanjanje nedostataka koje će izvesti drugi Izvoditelj.

Neiskorištene instrumente osiguranja plaćanja Naručitelj će vratiti Izvoditelju nakon isteka garantnog roka.

Članak 14.

Naručitelj je dužan nakon uočenih nedostataka, u pisanom obliku obavjestiti **Izvoditelja** o istima u roku od 5 (pet) dana od dana kada je nedostatak uočen.

Izvoditelj je dužan otklanjanje nedostataka započeti u roku od 10 (deset) dana od dana prijema obavijesti o uočenim nedostacima ili utvrđenih primopredajom radova i ukloniti u primjerenom roku.

U protivnom, **Naručitelj** ima pravo otklanjanje nedostataka naručiti kod treće osobe (pravne ili fizičke) na račun **Izvoditelja** odnosno njegovog garanta.

STRUČNI NADZOR

Članak 15.

Izvođenje radova **Naručitelj** će stalno stručno nadzirati putem osobe ovlaštene za vršenje stručnog nadzora imenovane od tvrtke **N.P.N. doo, Brseč 41, BRSEČ 51481**.

Nadzorni inženjer kao predstavnik **Naručitelja** punovažno zastupa **Naručitelja** tako da odluke i obaveze koje donese i preuzme u toku izvođenja radova obavezuju **Naručitelja**.

GRAĐEVINSKI DNEVNIK I GRAĐEVINSKA KNJIGA

Članak 16.

Izvoditelj je dužan svakodnevno voditi građevinski dnevnik. Građevinski dnevnik svakodnevno potpisuju rukovodioc radova i odgovorna osoba **Naručitelja** (Nadzorni inženjer).

Za odgovorne predstavnike koji će koordinirati tijekom izvedbe predmetnih radova imenuju se:

- | | |
|--|---------------------------------|
| - Mario Paliska ing. str. | -predstavnik Naručitelja |
| - N.P.N. doo, Brseč 41, BRSEČ 51481 | -Nadzor izvođenja radova |

Članak 17.

Svi upisi u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu smatraju se vjerodostojnim i istinitim dok se ne dokaže suprotno.

Teret dokazivanja snosi ona ugovorna strana za koju se utvrdi da je u građevinski dnevnik upisivala netočne podatke.

Svi podaci unešeni u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, a koji se naknadno ne mogu provjeravati, imaju se smatrati definitivnim.

Građevinski dnevnik vodi se u 2 (dva) primjerka, od kojih original zadržava Izvoditelj, a kopiju predaje ovlaštenoj osobi **Naručitelja** radova.

PRIMOPREDAJA I KONAČNI OBRAČUN

Članak 18.

Ugovorene strane će odmah nakon završetka radova pristupiti primopredaji izvedenih radova i sačiniti zapisnik o konačnom obračunu najkasnije u roku od 10 (deset) dana po dovršetku radova.

Završetak radova registrira se upisom u građevinski dnevnik. Konačan obračun vršit će se na bazi svih raspoloživih dokumenata i građevinske knjige.

Članak 19.

Konačan obračun mora sadržati:

1. Ugovorenu vrijednost
2. Vrijednost izvedenih radova prema ugovornim cijenama.
3. Posebno iskazane sporne, a posebno nesporne iznose, te odbitak po osnovi primjedbi na kvalitetu izvedenih radova.
4. Konačan iznos koji **Izvoditelj** može naplatiti, odnosno vratiti na osnovi nespornog iznosa.
5. Sporni iznos
6. Podatak da li su radovi dovršeni u roku, a ukoliko nisu koliko je prekoračenje ugovornog roka, te obračun penala ili nagrade.
7. Ostala pitanja o kojima ugovorne strane nisu postigle suglasnost.

Članak 20.

U roku od 15 dana po izvršenoj primopredaji, **Izvoditelj** će otkloniti sve privremene građevine i ostali materijal sa gradilišta.

OSIGURANJE

Članak 21.

Izvoditelj je dužan o svom trošku izvršiti osiguranje od rizika za vrijeme izvođenja radova koji su uobičajeni za ugovorene radove.

Članak 22.

Izvoditelj mora sprovesti osiguranje u roku od 15 dana od stupanja ugovora na snagu i vrijedi do primopredaje izvedenih radova.

Jedan primjerak potvrde o osiguranju gradilišta **Izvoditelj** je obavezan predati **Naručitelju** radova.

PENALI I NAGRADE

Članak 23.

Ako **Izvoditelj** ne ispoštuje ugovoreni rok završetka, a razlog je na strani **Izvoditelja** plaća penale za zakašnjenje u visini od 1 ‰ (jednogpromila) od ugovorene cijene po danu zakašnjenja.

Maksimalni iznos penala može iznositi 5% (petposto) od ugovorene cijene. Naplata se vrši sa primopredajom umanjujući iznos cijene.

Ako **Izvoditelj** ugovorene radove završi prije ugovorenog roka ima pravo tražiti nagradu u visini od 1 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene po danu završetka ugovorenih radova prije roka.

Maksimalni iznos nagrade može iznositi 5% (petposto) od ugovorene cijene.

Obračun nagrade se vrši na osnovu pisanog zahtjeva izvoditelja.

RASKID UGOVORA

Članak 24.

Naručitelj i Izvoditelj suglasni su da će se Ugovor jednostrano raskinuti:

1. ako nadležni organ zabrani daljnje izvođenje radove,
2. ako se odstupa od projekta,
3. ako je zaostajanje u izvođenju radova koji su predmet Ugovora duže od mjesec dana u odnosu na terminski plan,
4. ukoliko se **Izvoditelj** ne pridržava odredbi Članka 11. Ugovora.

Članak 25.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani.

Članak 26.

U slučaju raskida ugovora ili obustave radova, **Izvoditelj** je dužan da izvedene radove osigura od propadanja. Troškove snosi ugovorna strana koja je odgovorna za raskid Ugovora.

PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 27.

Za potpisivanje ovog Ugovora potrebna je prethodnu suglasnost **Ministarstva mora, turizma prometa i razvitka kao investitora i suglasnost Poglavarstva Istarske županije**.

Članak 28.

Za sve što nije regulirano ovim Ugovorom, primenljivati će se Zakon o gradnji i Zakon o obveznim odnosima.

Članak 29.

Za sve sporove koji proiziđu iz ovog Ugovora uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegova valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proističu, a ne mogu se riješiti sporazumom ugovornih strana, rješavat će stvarno nadležni sud.

Članak 30.

Ovaj ugovor sadrži 8 (osam) numeriranih stranica i sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

ZA NARUČITELJA:

ZA IZVODITELJA:

Mario Paliska, ravnatelj

Neven Kruljac, dig., direktor

Klasa:

Ugovor broj: **RB 1/07.**

Ur. broj:

Rabac, _____ god.

Cres, _____ god.

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA, Zagreb, Nazorova 61, MB 3277097, (u daljnjem tekstu Ministarstvo), koje zastupa ministar Božidar Kalmeta,

i

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA RABAC, 52221 Rabac, Obala m. Tita bb, MB 1383248, (u daljnjem tekstu Lučka uprava), koju zastupa ravnatelj Mario Paliska

zaključili su

UGOVOR O SUFINANCIRANJU **broj 06-F-I-70055/07-18**

Članak 1.

Ovim Ugovorom o sufinanciranju Lučka uprava i Ministarstvo utvrđuju međusobne odnose kojima se Ministarstvo obvezuje sudjelovati u sufinanciranju **dogradnje pristaništa u luci Brestova**, a Lučka uprava se obvezuje da će primljena sredstva Ministarstva utrošiti za navedenu namjenu.

Članak 2.

Ovim Ugovorom Ministarstvo sudjeluje u sufinanciranju izvođenja navedenih poslova iz članka 1. ovog Ugovora u iznosu od

1.000.000,00 kuna
(slovima: **jedanmilijun kuna**)

U navedeni iznos uključen je i iznos poreza na dodanu vrijednost (PDV).

Članak 3.

Navedena sredstva iz članka 2. stavka 1. ovog Ugovora planirana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2007. godinu u razdjelu 065, glava 05 Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, P1509 – otočni razvoj, aktivnost A 570219 – Sanacija i rekonstrukcija objekata podgradnje i nadgradnje u lukama otvorenim za javni promet na području županije, račun 3821 – kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, a temeljem Odobrenja Klasa: 302-03/07-02/71, Urbroj: 530-06-07-1 od 09. ožujka 2007 godine.

Ugovorne strane suglasne su da će Lučka uprava sredstva iz članka 2. stavka 1. ovog Ugovora utrošiti za navedenu namjenu tijekom proračunske 2007. godine.

Ugovorne strane suglasne su da ukoliko Lučka uprava ne utroši cjelokupni iznos sredstva iz članka 2. stavka 1. sukladno vremenskom periodu utvrđenom u stavku 2. ovog članka,

preostali iznos do visine odobrenih sredstava Ministarstva, realizirat će se tijekom sljedeće godine.

Ugovorne strane suglasne su da ukoliko Lučka uprava do 30. listopada tekuće godine ne izabere izvođača radova temeljem Zakona o javnoj nabavi i ne započne realizaciju predmetnog projekta, ovaj Ugovor smatrat će se nevažećim.

Članak 4.

Ministarstvo će iznos iz članka 2. ovog Ugovora uplatiti na žiro račun Lučke uprave broj 2402006-1100107963, svrha: **dogradnja pristaništa u luci Brestova**, kada Lučka uprava dostavi zahtjev za doznaku sredstava s dva originalna primjerka situacija/računa o obavljenom poslu ovjerena od strane nadzora, izvođača radova i Lučke uprave.

Članak 5.

Ovim Ugovorom Lučka uprava kao investitor, u duhu dobrog gospodarstvenika preuzima odgovornost izvršenja svih definiranih obveza, a sve sukladno Zakonu o javnoj nabavi („NN“ 117/01 i 92/05), Zakonu o gradnji („NN“ 175/03 i 100/04) i ostalim pozitivnim pravnim propisima.

Članak 6.

Lučka uprava se obvezuje omogućiti Ministarstvu pravovremen i nesmetan uvid u trošenje sredstava iz članka 2. ovog Ugovora.

Ministarstvo će na zahtjev Lučke uprave imenovati predstavnika, u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, koji će biti član Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka predmetne nabave, a koji je zajedno s ostalim članovima povjerenstva dužan skrbiti o tome da dokumentacija i postupak ustupanja radova budu u skladu sa Zakonom o nabavi te upozoriti investitora i predložiti mjere za otklanjanje uočenih nedostataka i o tome izvijestiti Ministra Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.

O imenovanju predstavnika iz stavka 3. ovog članka Ministarstvo je dužno pismeno izvijestiti Lučku upravu.

Članak 7.

Lučka uprava je obvezna na kraju tekuće, a najkasnije do 15. siječnja sljedeće godine podnijeti Ministarstvu izvješće o izvršenim radovima i računovodstveno izvješće o namjenski utrošenim sredstvima.

Članak 8.

Sastavni dio Ugovora čini specifikacija troškova, kao i preslike svih ugovora o predmetnim poslovima koje će/je Lučka uprava u cilju njihove realizacije sklopiti/sklopila.

Članak 9.

Svi eventualni sporovi nastali u tijeku izvršenja ovog Ugovora rješavat će se prvenstveno sporazumno između Lučke uprave i Ministarstva, a u slučaju nemogućnosti rješenja spora sporazumno nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 10.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa obje ugovorne strane.

Članak 11.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu, od kojih svaki primjerak ima snagu originala.

Klasa: 402-08/07-01/4
Urbroj: 2163/1-17-01-07-1
Rabac, 17. 3. 07.

Klasa: 302-03/07-02/71
Urbroj: 530-06-07-2
Zagreb, 09. ožujka 2007.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA
RABAC

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA,
PROMETA I RAZVITKA

Ravnatelj

Mario Paliska



Ministar

Božidar Kalmeta

