



**REPUBLIKA HRVATSKA**



**ISTARSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za održivi razvoj**

Odsjek za pomorstvo, promet i veze

Pazin, M. B. Rašana 2/4

tel.052/621-411, fax: 052/624-977

KLASA:340-01/07-01/06

URBROJ: 2163/1-08/2-07-15

Pazin, 20. srpnja 2007.

**ISTARSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKO POGlavARSTVO  
Predsjednik Ivan Jakovčić**

putem  
**Stručne službe za poslove  
Skupštine i Poglavarstva**

**PREDMET: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju lokalne ceste LC 50075 dionica Čerišnjevica - Ladavci sa izvođačem radova "Cesta" d.o.o. Pula**

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom da isti uvrstite na dnevni red naredne sjednice Županijskog poglavarstva.

Sa štovanjem,

**PROČELNIK**  
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

- 1.Prijedlog Zaključka,
- 2.Obrazloženje,
- 3.Odluka Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste o zaključenju Ugovora o obavljanju predmetnih radova,
- 4.Prijedlog Ugovora o izvođenju predmetnih radova.

Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05), Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana .....2007. godine donosi sljedeći

## **ZAKLJUČAK**

1. Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju lokalne ceste LC 50075 dionica Čerišnjevica - Ladavci sa izvođačem radova "Cesta"d.o.o. Pula

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:  
Urbroj:  
Pula,

**REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
POGLAVARSTVO**

**Predsjednik  
Ivan Jakovčić**

## O B R A Z L O Ž E N J E

### I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka jesu članci 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i članak 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05) kojim je propisano da Upravno vijeće odlučuje o uzimanju zajmova, prodaji i kupnji stvari i prava samostalno do 200.000,00 kn vrijednosti pojedinačnog posla ili ugovora, a iznad toga iznosa uz suglasnost Županijskog Poglavarstva.

### II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Poglavarstvo Istarske županije daje suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju lokalne ceste LC 50075 dionica Čerišnjevica - Ladavci. Vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je na sjednici od 30. svibnja 2007. godine donijelo Odluku o zaključenju Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste lokalne ceste LC 50075 dionica Čerišnjevica - Ladavci sa izvođačem radova "Cesta" d.o.o. Pula.

### III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

U skladu s Zakonom o javnoj nabavi (N.N. br.117/01 i 92/05) Županijska uprava za ceste Istarske županije provela je:

- Javno nadmetanje za izvođenje radova na izvanrednom održavanju lokalne ceste LC 50075 dionica Čerišnjevica - Ladavci, objavljeno u Oglasniku javne nabave broj 25. od 18. lipnja. 2007. godine pod brojem 07-23-11607/2102.

Povjerenstvo za provedbu zaprimilo je dvije ponude:

1. Istarske ceste d.o.o. Pula, Partizanski put 140, 52100 Pula  
u iznosu od - 245.107,50 kuna (bez PDV-a)
2. Cesta d.o.o. Pula, Strossmayerova 4, 52100 Pula  
u iznosu od - 225.950,00 kuna (bez PDV-a)

Nakon pregleda, ocjena i usporedbe pristiglih ponuda Povjerenstvo je predložilo najpovoljniju ponudu, a Ravnatelj je 10.07.2007. godine donio Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za predmetno ustupanje radova, kao najpovoljniju ponudu odabrao je ponudu ponuditelja "Cesta" d.o.o. Pula s ponudbenim iznosom od 225.950,00 kuna (bez PDV-a).

Sredstva za izvršenje radova osigurana su u cijelokupnom iznosu i predviđena su u Prvim izmjenama i dopunama Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2007. godini.

Temeljem navedenog Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije ja na svojoj sjednici dana 20.07.2007. donijelo Odluku o zaključenju Ugovora o izvanrednom održavanju lokalne ceste LC 50075 dionica Čerišnjevica - Ladavci sa izvođačem radova "Cesta"d.o.o. Pula, s ponudbenim iznosom od 275.659,00 kuna (s PDV-om), te predlaže Poglavarstvu Istarske županije davanje suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje predmetnog Ugovora

Tekst Prijedloga Ugovora i Prijedlog Zaključka dostavljeni su u privitku.



Temeljem članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije (Službene novine Istarske županije 5/05) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj dana 20. srpnja 2007. godine donosi

## ODLUKU


1. O zaključenju Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju lokalne ceste L 50075 dionica Čerišnjevica – Ladavci.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja suglasnosti Poglavarstva Istarske županije.

KLASA:023-01/05-01/02  
URBROJ:2163/1-12/01-01-07-143  
Pazin, 20.07.2007.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  
ISTARSKE ŽUPANIJE  
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća  
Županijske uprave za ceste  
Istarske županije

  
Emil Soldatić





**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE, PAZIN, M.B. Rašana 2/4,**  
(MB 1305514) koju zastupa ravnatelj Robi Zgrablić (u daljnjem tekstu: *Naručitelj*)

i  
**CESTA, d.o.o. Pula, Strossmayerova br.4, (MB: 3203123) Pula,** koje zastupa direktor Miro Mirković (u daljnjem tekstu: *Izvoditelj*)

zaključuju

## **UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA**

### **PREDMET UGOVORA**

#### **Članak 1.**

*Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova na **IZVANREDNOM ODRŽAVANJU LOKALNE CESTE LC 50075 DIONICA ČERIŠNJEVICA – LADAVCI.***

*Radovi će se izvesti prema troškovniku – ponudi br. 4585/2007, od 10.07.2007. koji je sastavni dio ovog Ugovora.*

### **VRIJEDNOST RADOVA I OBRAČUN**

#### **Članak 2.**

*Ukupna vrijednost radova prema troškovniku iznosi:*

<i>Vrijednost radova:</i>	<i>225.950,00 kn</i>
<i>PDV 22%:</i>	<i>49.709,00 kn</i>
<b>UKUPNO:</b>	<b>275.659,00 kn</b>

*slovima: dvijestosedamdesetpettisućaašestopedesetdevet kuna i nula lipa.*

#### **Članak 3.**

*Izvedene radove Izvoditelj će obračunati prema stvarno izvedenim količinama, putem mjesečnih privremenih situacija i okončanom situacijom, ispostavljenih u 6 primjeraka, ovjerenih po ovlaštenoj osobi Naručitelja. Privremena situacija ispostavlja se s prvim u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu, a okončana u roku od (15) petnaest dana po završetku radova.*

*Ovlaštena osoba Naručitelja, dužna je u roku od 5 dana po prijemu situacije, istu ovjeriti, a Naručitelj platiti, prema odredbama članka 4. Dva primjerka ovjerene situacije, Naručitelj je dužan odmah vratiti Izvoditelju, sa navedenim datumom ovjere.*

### **PLAĆANJE**

#### **Članak 4.**

*Naručitelj se obvezuje neosporeni i ovjereni dio situiranih radova platiti Izvoditelju u roku od 30 dana računajući od dana ovjere situacije.*

*U slučaju da Naručitelj ne izvrši plaćanje u ugovornom roku, Izvoditelj može Naručitelju obračunati zakonske zatezne kamate.*

### **ROKOVI IZVEDBE**

#### **Članak 5.**

*Radove iz članka 1. ovog Ugovora, Izvoditelj se obvezuje započeti odmah po uvođenju u posao ( prema upisu Nadzornog inženjera u građevinski dnevnik ), i završiti ih u roku od 27 kalendarskih dana*



**Članak 6.**

Izvoditelj može zahtijevati produljenje roka završetka radova u slučajevima u kojima je radi promijenjenih okolnosti, nepovoljnih vremenskih uvjeta, više sile ili neispunjenja obveza Naručitelja, bio spriječen izvoditi radove.

Rok izvedbe radova produljiti će se za broj dana koliko su okolnosti iz prethodnog stavka utjecale na produženje roka izvođenja radova.

**Članak 7.**

Radovi koji nisu predviđeni ugovornim troškovnikom, a ukazala se potreba za njihovim izvršenjem, smatraju se nepredviđenim radovima.

Nepredviđene radove prema pismenom nalogu Naručitelja, Izvoditelj će izvoditi i naplatiti na temelju cijena iz ponude ako su u njoj naznačene, odnosno, ovjerenih cijena od strane nadzornog inženjera i Naručitelja, izrađenih na bazi istih parametara jediničnih cijena rada i materijala, strojeva i vozila iz date ponude.

Izmjene i dopune ovog Ugovora, mogu se vršiti samo pismenim putem uz obostranu suglasnost.

**Članak 8.**

Ako Izvoditelj svoju ugovornu obvezu ne izvrši u ugovorenom roku, a za čije produženje nema pismenog odobrenja Naručitelja, dužan je Naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu od 5<sup>0</sup>/<sub>100</sub> (pet promila) ugovorne vrijednosti dnevno, ali najviše do 5% (pet posto) ugovornog iznosa.

**KVALITETA I JAMSTVO****Članak 9.**

Izvoditelj daje jamstvo za izvedene radove u trajanju od 2 godine od dana primopredaje, te je na zahtjev Naručitelja dužan o svom trošku ukloniti nedostatke koji su posljedica nekvalitetno izvedenih radova.

**OBVEZA NARUČITELJA****Članak 10.**

Za izvođenje ugovorenih radova iz članka 1. ovog Ugovora, Naručitelj se obvezuje uvesti Izvoditelja u posao upisom u građevinski dnevnik.

osim naprijed navedenih obveza, Naručitelj je obvezan:

- predati Izvoditelju projektnu dokumentaciju u 2 (dva) primjerka
- pismeno obavijesti Izvoditelja o imenovanju nadzornog inženjera,
- Izvoditelju platiti ugovornu cijenu na način utvrđen ovim Ugovorom,
- od Izvoditelja, nakon završetka ugovornih radova, primiti izvedene radove i prateću dokumentaciju.

**Članak 11.**

Stalni nadzor nad izvođenjem radova vršiti će Naručitelj putem nadzorne službe.

Prava i dužnosti nadzora su:

- a) vršenje nadzora nad izvođenjem svih ugovornih radova,
- b) kontroliranje kvalitete izvedenih radova,
- c) kvalitetno i kvantitativno preuzimanje izvedenih radova



**OBVEZA IZVODITELJA****Članak 12.**

Izvoditelj radova se obvezuje izvesti ugovorne radove prema važećim propisima, tehničkim normativima, tehničkoj dokumentaciji, pravilima struke i odredbama ovog Ugovora, a nakon završetka radova dokumentaciju predati Naručitelju.

**Članak 13.**

Izvoditelj je dužan pravovremeno proučiti tehničku dokumentaciju i ugovorne dokumente i ako to smatra potrebnim, zatražiti od Naručitelja objašnjenje nejasnih detalja, kako ne bi došlo do zastoja u izvedbi radova. Na eventualne uočene nedostatke dužan je upozoriti Naručitelja.

**Članak 14.**

Izvoditelj radova dužan je voditi građevinski dnevnik, propisana izgleda i sadržaja ("NN" br.6/2000.).

**ZAVRŠNE ODREDBE****Članak 15.**

Za sve što nije utvrđeno ovim ugovorom vrijede odredbe Zakona o gradnji, Općih uzanci o građenju i Zakona o obveznim odnosima.

**Članak 16.**

Sve eventualne sporove iz ovog Ugovora, Naručitelj i Izvoditelj će rješavati sporazumno. U slučaju da u tome ne uspiju, spor će rješavati kod Trgovačkog suda u Pazinu.

**Članak 17.**

Ovaj ugovor sastavljen je u 8 (osam) istovjetnih primjeraka, od kojih 4 (četiri) dobiva Naručitelj, a 4 (četiri) Izvoditelj radova.

U Puli,  
Broj: 71234/2007

U Pazinu,  
Broj:

za **IZVODITELJA:**

Direktor  
Miro Mirković



za **NARUČITELJA:**

Ravnatelj  
Robi Zgrablić